ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по теме: «Оценка исходных данных, расчет радиологических параметров оруденения, блокировка баланса, пересчет запасов залежей 7у, 8у, 10к и руководство подготовкой отчета по переоценке запасов урана по месторождению Канжуган по состоянию на 01.01.2023 г.»

1. Цель оказываемых услуг:
Оказание услуг по оценке исходных данных, расчет радиологических параметров оруденения, блокировка баланса, пересчет запасов залежей 7у, 8у, 10к и руководство подготовкой отчета по переоценке запасов урана по месторождению Канжуган по состоянию на 01.01.2023 г.

2.Исходные данные для проведения работ:
До начала работ, после заключения Договора, Заказчик предоставляет Исполнителю всю необходимую информацию по месторождению Канжуган.
3. Оказание услуг по:
- Ознакомление с материалами разведки участков Канжуган и Кайнар. Выборки необходимых данных. Проверка результатов оцифровки таблиц сопоставления интерпретации ГК и опробования керна на радий и на уран. Руководство картографированием балансовой блокировки. Оценка суммы вскрытых запасов по залежам 8у, 7у, 10к, оценка % извлечения и суммы неподтверждения балансовых запасов вскрытием и добычей по состоянию на 01.01.23. Начало создания БД всех скважин с данными по литологии. Начало создания БД скважин (разведка+экс-разведка+откачные технологические), которые будут участвовать в подсчете запасов. Начало создания БД по сопоставлению результатов КНД-м и ГК;
- Завершение создания БД по сопоставлению результатов КНД-м и ГК. Завершение создания БД всех скважин с данными по литологии. Статистические исследования по распределению урана/радия в рудных телах залежей 7у, 8у, 10к. Построение гистограмм распределения U в зависимости от мощности руд, содержания радия и морфологии. Определение наиболее значимого признака (cRa, мощность или морфология) и оценка Крр залежей 7-8у, 10к. Завершение создания БД скважин, участвующих в подсчете запасов. Начало этапа построения новых вариантов лито-фильтрационных разрезов, контроль за правильность создания. Начало стадии пересчета рудных интервалов на новые значения Крр;
- Завершение стадии пересчета рудных интервалов на новые значения Крр. Завершение этапа построения новых вариантов лито-фильтрационных разрезов, контроль за правильность создания. Руководство построением новых контуров рудных тел, коррекция геологических разрезов с новыми РИ;
- Переблокировка балансовых запасов, создание таблиц расчетов средних параметров по блокам (в новых контурах), каталога РИ по скважинам, участвующим в переоценке запасов, таблицы сравнения РИ по разведочным отчетам и по текущему отчету «Пересчет запасов урана…». Создание базовых текстовых приложений (сопоставление ГК и кернового опробования на уран и радий, сопоставление данных ГК и КНД-м, сведения об аппаратуре при проведении ГК и КНД-м, статистические параметры распределения Крр, сводная табл поправочных к-тов при интерпретации ГК, сводные таблицы вывода средних параметров оруденения по скважинам и по залежам, формуляры пересчета запасов урана по залежам, сводные таблицы балансовых запасов урана). Руководство подготовкой варианта отчета для экспертиз;
- Работа с экспертами. Учет замечаний, внесение правок. Получение протокола от Заказчика о согласовании результатов пересчета запасов. Руководство подготовкой окончательного варианта отчета. Участие в заседаниях ГКЗ РК и ЦКР.
4. Перечень документации, предъявляемой по окончании услуг: 
По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Информационный отчет.

5. Срок оказания услуг: 420 календарных дней с даты подписания Договора



Начальник ЛМиП ГТП					Мырзабек Г.А.

Зам. ген. директора по НИР				Дюсамбаев С.А.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на оказание услуг по теме: «Оценка исходных данных, расчет радиологических параметров оруденения, блокировка баланса, пересчет запасов залежей 7у, 8у, 10к и руководство подготовкой отчета по переоценке запасов урана участков Канжуган и Кайнар месторождения Моинкум по состоянию на 01.01.2023 г.»

	№
	Наименование этапа 
и основное содержание оказанных услуг
	Сроки выполнения
(месяц, год)
	Стоимость оказанных услуг, тенге
	Результаты оказанных услуг, вид отчетности

	Этап 1
	· Ознакомление с материалами разведки участков Канжуган и Кайнар. Выборки необходимых данных. Проверка результатов оцифровки таблиц сопоставления интерпретации ГК и опробования керна на радий и на уран. Руководство картографированием балансовой блокировки. Оценка суммы вскрытых запасов по залежам 8у, 7у, 10к, оценка % извлечения и суммы неподтверждения балансовых запасов вскрытием и добычей по состоянию на 01.01.23. Начало создания БД всех скважин с данными по литологии. Начало создания БД скважин (разведка+экс-разведка+откачные технологические), которые будут участвовать в подсчете запасов. Начало создания БД по сопоставлению результатов КНД-м и ГК.
	90 календарных дней с даты подписания Договора
	1 500 000 тенге
	Информационный отчет (Акт выполненных работ)

	Этап 2
	· Завершение создания БД по сопоставлению результатов КНД-м и ГК. Завершение создания БД всех скважин с данными по литологии. Статистические исследования по распределению урана/радия в рудных телах залежей 7у, 8у, 10к. Построение гистограмм распределения U в зависимости от мощности руд, содержания радия и морфологии. Определение наиболее значимого признака (cRa, мощность или морфология) и оценка Крр залежей 7-8у, 10к. Завершение создания БД скважин, участвующих в подсчете запасов. Начало этапа построения новых вариантов лито-фильтрационных разрезов. Начало стадии пересчета рудных интервалов на новые значения Крр.
	180 календарных дней с даты подписания Договора 
	2 500 000 тенге
	Информационный отчет (Акт выполненных работ)

	Этап 3
	· Завершение стадии пересчета рудных интервалов на новые значения Крр. Завершение этапа построения новых вариантов лито-фильтрационных разрезов. Руководство построением новых контуров рудных тел, коррекция геологических разрезов с новыми РИ.
	270 календарных дней с даты подписания Договора
	2 000 000 тенге
	Информационный отчет (Акт выполненных работ)

	Этап 4
	· Переблокировка балансовых запасов, создание таблиц расчетов средних параметров по блокам (в новых контурах), каталога РИ по скважинам, участвующим в переоценке запасов, таблицы сравнения РИ по разведочным отчетам и по текущему отчету «Пересчет запасов урана…». Создание базовых текстовых приложений (сопоставление ГК и кернового опробования на уран и радий, сопоставление данных ГК и КНД-м, сведения об аппаратуре при проведении ГК и КНД-м, статистические параметры распределения Крр, сводная табл поправочных к-тов при интерпретации ГК, сводные таблицы вывода средних параметров оруденения по скважинам и по залежам, формуляры пересчета запасов урана по залежам, сводные таблицы балансовых запасов урана). Руководство подготовкой варианта отчета для экспертиз.
	360 календарных дней с даты подписания Договора
	2 200 000 тенге
	Информационный отчет (Акт выполненных работ)

	Этап 5
	· Работа с экспертами. Учет замечаний, внесение правок. Получение протокола от Заказчика о согласовании результатов пересчета запасов. Руководство подготовкой окончательного варианта отчета. Участие в заседаниях ГКЗ РК и ЦКР.
	420 календарных дней с даты подписания Договора
	[bookmark: _GoBack]760 000 тенге
	Информационный отчет (Акт выполненных работ)





Начальник ЛМиП ГТП						Мырзабек Г.А.

Зам. ген. директора по НИР					Дюсамбаев С.А.
