

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание консультационных услуг по теме: «Анализ геотехнологических параметров технологических блоков месторождения Мойнкум»

1. Цель оказываемых консультационных услуг: Интенсификация обработки изучаемых технологических блоков и разработка мер по улучшению отчётности представляемой в компетентные органы

2. Консультационные услуги по:

1. Повышению эффективности обработки изучаемых технологических блоков на основе выявления закономерностей несоответствия результатов геологоразведочных работ на месторождении и показателей технологического вскрытия рудных залежей.

2. Системному анализу производственных факторов, определяющих причины эксплуатационного переизвлечения /недоизвлечения урана на выбранных технологических блоках

3. Анализу специальных форм отчётности, представляемых недропользователями о состоянии недр, базирующейся на материалах первичного учёта с разработкой рекомендаций по их улучшению

3. Перечень документации, предъявляемой по окончании консультационных услуг:

По окончании оказания консультационных услуг Исполнитель предоставляет Информационный отчет.

4. Срок оказания консультационных услуг: 150 дней с даты подписания Договора

Начальник ЛМиП ГТП

Мырзабек Г.А.

Зам. ген. директора по НИР

Байсултанов Р.М.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на оказание консультационных услуг по теме: «Анализ геотехнологических параметров технологических блоков месторождения Мойнкум»

№	Наименование этапа и основное содержание консультационных услуг	Сроки выполнения (месяц, год)	Стоимость консультационных услуг, тенге	Результаты консультационных услуг, вид отчетности
Этап 1	<p>Оценка полноты отработки промышленных запасов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ оценка полноты вовлечения в отработку технологическими блоками промышленных запасов вскрытых ими геологических блоков с учётом факта вскрытия; ▪ сопоставление результатов подсчёта запасов полностью вскрытых геологических запасов по факту вскрытия их технологическими скважинами ▪ выявление причин отклонения фактических геотехнологических параметров отработанных геологических блоков от проектных; ▪ выявление застойных зон и определение потенциала их рудоносности; ▪ разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков; ▪ Выяснение закономерностей и основных причин несоответствия расчётных объёмов вскрытых запасов фактической добыче (переизвлечение) 	75 дней с даты подписания Договора	625 000	Информационный отчет (Акт выполненных работ)
Этап 2	<p>Разработка рекомендаций по оптимизации геотехнологических процессов на выбранных блоках, в том числе на основе оценки:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводимых рудником мероприятий по извлечению металла из недр, – оценки влияния эксплуатационной разведки на достоверность подсчёта запасов, – влияния переизвлечения на показатели проектного извлечения и 	75 дней с даты подписания Договора	625 000	Информационный отчет (Акт выполненных работ)

	производственной себестоимости			
	Разработка рекомендаций по улучшению специальных форм отчётности			

Начальник ЛМиП ГТП

Зам. ген. директора по НИР

Мырзабек Г.А.

Байсултанов Р.М.