ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание консультационных услуг по темам: «Составление сметной документации для разработки Плана ликвидации последствий добычи урана на участке №1 месторождения «Инкай» и Плана «Ликвидация и рекультивация участка №3,4 месторождения Буденновское в Сузакском районе Туркестанской области»


1. Цель оказываемых консультационных услуг:
Оказание консультационных услуг по составлению сметной документации для разработки Плана ликвидации последствий добычи урана на участке №1 месторождения «Инкай» и Плана «Ликвидация и рекультивация участка №3,4 месторождения Буденновское в Сузакском районе Туркестанской области».

2.Исходные данные для проведения работ:
До начала проектирования, после заключения Договора, Заказчик предоставляет Исполнителю всю необходимую информацию по участку №1 месторождения «Инкай» и по участку №3,4 месторождения Буденновское.
3. Консультационные услуги по:
1. Сбору и анализу исходной информации.
2. Составлению сметной документации для разработки Плана ликвидации последствий добычи урана на участке №1 месторождения «Инкай» и Плана «Ликвидация и рекультивация участка №3,4 месторождения Буденновское в Сузакском районе Туркестанской области».
Состав сметной документации для Плана ликвидации последствий добычи урана на участке №1 месторождения «Инкай» и Плана «Ликвидация и рекультивация участка №3,4 месторождения Буденновское в Сузакском районе Туркестанской области»:

1) Сводный сметный расчет строительства (Ликвидации и рекультивации) на участке №1 месторождения «Инкай» и на участке №3,4 месторождения Буденновское
2) Сметный расчет стоимости строительства (Ликвидации и рекультивации) на участке №1 месторождения «Инкай» и на участке №3,4 месторождения Буденновское.
3) Объектные и локальные сметы по ликвидации зданий и сооружений на участке №1 месторождения «Инкай» и на участке №3,4 месторождения Буденновское
4) Локальная смета по рекультивации нарушенных земель.
5) Расчет стоимости наблюдения и радиационно-гигиенического контроля за объектами после завершения рекультивационных работ на участке №1 месторождения «Инкай» и на участке №3,4 месторождения Буденновское
6) Ведомость объемов работ по строительству (Ликвидации и рекультивации) на участке №1 месторождения «Инкай» и на участке №3,4 месторождения Буденновское.
7) Заполнение файла в формате Exсel, разработанном SRK Consulting

3. Список табличных приложений:
· Ведомость объемов работ по строительству;
· Объектные и локальные сметы;
· Расчет стоимости наблюдения и радиационно-гигиенического контроля за объектами;
· Сметный расчет стоимости строительства;
· Сводно-сметный расчет стоимости строительства
· 

4. Устранение замечания, выданное специалистами ТОО «СП «Инкай» и АО «СП «Акбастау»
4. Перечень документации, предъявляемой по окончании консультационных услуг: 
По окончании оказания консультационных услуг Исполнитель предоставляет Информационный отчет.

5. Срок оказания консультационных услуг: 4 месяца с даты подписания Договора






Начальник ЛМиП ГТП					Мырзабек Г.А.

Зам. ген. директора по НИР				Дюсамбаев С.А.
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	№
	Наименование этапа 
и основное содержание консультационных услуг
	Сроки выполнения
(месяц, год)
	Стоимость консультационных услуг, тенге
	Результаты консультационных услуг, вид отчетности

	Этап 1
	· Сбор и анализ исходной информации.
· Составление сметной документации для разработки Плана ликвидации последствий добычи урана на участке №1 месторождения «Инкай»
	2 месяца с даты подписания Договора
	600 000
	Информационный отчет (Акт выполненных работ)

	Этап 2
	· Сбор и анализ исходной информации.
· Составление сметной документации для разработки Плана «Ликвидация и рекультивация участка №3,4 месторождения Буденновское в Сузакском районе Туркестанской области».
	4 месяца с даты подписания Договора 
	600 000
	Информационный отчет (Акт выполненных работ)







Начальник ЛМиП ГТП						Мырзабек Г.А.

Зам. ген. директора по НИР					Дюсамбаев С.А.
