ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по теме: «Составление сметной документации на Проект разработки месторождения Семизбай»

1. Цель оказываемых услуг:
[bookmark: _GoBack]Оказание услуг по составлению сметной документации на «Проект разработки месторождения Семизбай».

2.Исходные данные для проведения работ:
До начала проектирования, после заключения Договора, Заказчик предоставляет Исполнителю всю необходимую информацию по месторождению Семизбай.
3. Оказание услуг по:
1. Сбору и анализу исходной информации.
2. Составлению сметной документации на Проект разработки месторождения Семизбай:
1) Сводный сметный расчет;
2) Сметный расчет стоимости строительства;
3) Объектные и локальные сметы по ликвидации зданий и сооружений;
4) Локальная смета по рекультивации нарушенных земель.
5) Расчет стоимости наблюдения и радиационно-гигиенического контроля за объектами после завершения рекультивационных работ по месторождению Семизбай;
6) Ведомость объемов работ по строительству;
7) Заполнение файла в формате Exсel, разработанном SRK Consulting.

3. Список табличных приложений:
· Ведомость объемов работ по строительству;
· Объектные и локальные сметы;
· Расчет стоимости наблюдения и радиационно-гигиенического контроля за объектами;
· Сметный расчет стоимости строительства;
· Сводно-сметный расчет стоимости строительства
· 

4. Устранение замечания, выданное специалистами ТОО «Семизбай-U»
4. Перечень документации, предъявляемой по окончании услуг: 
По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Информационный отчет.

5. Срок оказания услуг: 60 календарных дней с даты подписания Договора



Начальник ЛМиП ГТП					Мырзабек Г.А.

Зам. ген. директора по НИР				Дюсамбаев С.А.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на оказание услуг по теме: «Составление сметной документации на Проект разработки месторождения Семизбай»

	№
	Наименование этапа 
и основное содержание оказанных услуг
	Сроки выполнения
(месяц, год)
	Стоимость оказанных услуг, тенге
	Результаты оказанных услуг, вид отчетности

	Этап 1
	· Сбор и анализ исходной информации для Проекта разработки месторождения Семизбай
	30 календарных дней с даты подписания Договора
	300 000
	Информационный отчет (Акт выполненных работ)

	Этап 2
	· Составление сметной документации на Проект разработки месторождения Семизбай
	60 календарных дней с даты подписания Договора 
	300 000
	Информационный отчет (Акт выполненных работ)
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