ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание консультационных услуг по теме: «Составление Проекта ликвидации последствий операций по добыче урана на месторождении урана Мынкудук, участок Западный»

1. Цель оказываемых консультационных услуг:
Оказание консультационных услуг по теме: «Составление Проекта ликвидации последствий операций по добыче урана на месторождении урана Мынкудук, участок Западный».
2. Исходные данные для оказания консультационных услуг:
- Материалы о лицензионно-контрактной деятельности недропользователя (включая производственную программу),  проектной и нормативно-технической документации на строительство и обустройство всех действующих и подлежащих ликвидации объектов горнорудного предприятия ТОО «АППАК», включая объекты ГТП, ведущих добычу и переработку руд месторождения Мынкудук, участок Западный; материалы по земельным отношениям, сведения о площадях и состоянии земель, занятых под разведку (лесного и др. назначения) и добычу;
- Геологическая, гидрогеологическая, топо-маркшейдерская и графическая документация с отражением фактического состояния участка разведанных недр месторождения урана;
- Результаты топо-геодезических и инженерных изысканий, рекультивации земель, связанных с историческими загрязнениями;
- Материалы по результатам детальной разведки участка месторождения: о степени изученности (разведанности) участка недр, о  состоянии и движении запасов урана (протокола ГКЗ РК, балансовые отчеты по форме 8 ГР);
- Материалы по результатам добычи и переработки урановых руд (Проекты, ПРГР, отчеты по форме ТО-25 и пр.);
- Материалы по водозаборам (Проекты на добычу подземных вод, Спецводопользование, проекты на эксплуатацию).
Данный перечень не является окончательным и может быть дополнен в процессе выполнения консультационных услуг.
3. Консультационные услуги по:
- Анализу лицензионно-контрактной деятельности и вспомогательной документации недропользователя по участкам недроземлепользования разного назначения; 
- Анализу проектно-сметной документации и планов развития горных работ по разведке, добыче и разработке рудных залежей месторождения Мынкудук участок Западный (составление пообъектных ведомостей для оценки количества ликвидируемых объектов, видов и объемов их демонтажа, образуемых радиоактивных, низкорадиоактивных отходов);
- Методике разведки и добычи радиоактивных руд, применение конструктивных решений при бурении, приемке, перебуривании, закрытии и ликвидации разведочных и технологических скважин на буровых площадках геотехнологических полей, сопровождаемых комплексом ГИС, геологического и радиоэкологических контроля буровых работ;
- Анализу буровых работ (объемы, технология и регламент бурения разведочных, эксплоразведочных, гидрогеологических, водозаборных и технологических скважин по участкам рудника Западный Мынкудук с описанием используемой буровой и вспомогательной техники и составлением ведомостей буровых работ, утилизацией буровых шламов;
- Анализу работы и оборудования геотехнологических полей скважин (ГТП) и системы трубопроводов по участку Западный месторождения Мынкудук;
- Анализу геоинженерных и топо изыскательских работ;
- Анализу работы по земельным, лесотехническим отношениям и рекультивационным мероприятиям;
- Разработке состава (содержания) Проекта, графика выполнения работ, списка сопроводительной документации. Согласование состава Проекта с Заказчиком.
По разработке Проекта ликвидации, в том числе:
-   Общая Пояснительная записка;
-   Идентификация и описание объектов ликвидации;
- Решение по техническому этапу ликвидации производственных объектов на участках закрытого и открытого доступа;
- Решение по демонтажу основных и вспомогательных объектов рудника Западный Мынкудук 
-  Решение по ликвидации геотехнологических полей и трубопроводов; 
-  Решение по дезактивации демонтируемых производственных, вспомогательных объектов другого назначения и радиационному сопровождению;
-   Мероприятия по обеспечению безопасности персонала;
-   Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности персонала;
-   Оценка рисков;
-   Управление отходами;
-   Мероприятия по охране окружающей среды;
-  Контроль за выполнением работ и приемкой земельного участка по завершении разведки;
-   Мероприятия по ГО и ЧС, Инженерно- технические мероприятия гражданской обороне;
-   Разработке и передача Заказчику финальной версии Проекта с учетом внесенных им замечаний вместе со сметной документацией. 

4. Перечень документации, предъявляемой по окончании консультационных услуг: 
	По окончании оказания консультационных услуг Исполнитель предоставляет Информационный отчет.

	5. Срок оказания консультационных услуг: 120 календарных дней с даты подписания Договора.
[bookmark: _GoBack]
	6. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы не менее 10 лет, в области геологии/ геотехнологии/ имеющие опыт работы при проектировании проектов ликвидации/ разведки и разработки месторождении полезных ископаемых.




И.о. Начальника ЛМиП ГТП		                                   Никитина Ю.Г.

И.о. зам. ген. директора по НИР                                                Кенжетаев Ж.С. 





КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на оказание консультационных услуг по теме: «Составление Проекта ликвидации последствий операций по добыче урана на месторождении урана Мынкудук, участок Западный»
	№
	Наименование этапа 
и основное содержание консультационных услуг
	Сроки выполнения
(месяц, год)
	Стоимость консультационных услуг, тенге

	Результаты консультационных услуг, вид отчетности

	Этап 1
	Анализу лицензионно-контрактной деятельности и вспомогательной документации недропользователя по участкам недроземлепользования разного назначения; 
- Анализу проектно-сметной документации и планов развития горных работ по разведке, добыче и разработке рудных залежей месторождения Мынкудук участок Западный (составление пообъектных ведомостей для оценки количества ликвидируемых объектов, видов и объемов их демонтажа, образуемых радиоактивных, низкорадиоактивных отходов);
- Методике разведки и добычи радиоактивных руд, применение конструктивных решений при бурении, приемке, перебуривании, закрытии и ликвидации разведочных и технологических скважин на буровых площадках геотехнологических полей, сопровождаемых комплексом ГИС, геологического и радиоэкологических контроля буровых работ;
- Анализу буровых работ (объемы, технология и регламент бурения разведочных, эксплоразведочных, гидрогеологических, водозаборных и технологических скважин по участкам рудника Западный Мынкудук с описанием используемой буровой и вспомогательной техники и составлением ведомостей буровых работ, утилизацией буровых шламов;
- Анализу работы и оборудования геотехнологических полей скважин (ГТП) и системы трубопроводов по участку Западный месторождения Мынкудук;
- Анализу геоинженерных и топо изыскательских работ;
- Анализу работы по земельным, лесотехническим отношениям и рекультивационным мероприятиям
	50 календарных дней с даты подписания договора
	1 000 000 
	Информационный отчет (Акт выполненных работ)

	Этап 2
	Разработке состава (содержания) Проекта, графика выполнения работ, списка сопроводительной документации. Согласование состава Проекта с Заказчиком.
По разработке Проекта ликвидации, в том числе:
-   Общая Пояснительная записка;
-   Идентификация и описание объектов ликвидации;
- Решение по техническому этапу ликвидации производственных объектов на участках закрытого и открытого доступа;
- Решение по демонтажу основных и вспомогательных объектов рудника Западный Мынкудук 
-  Решение по ликвидации геотехнологических полей и трубопроводов; 
-  Решение по дезактивации демонтируемых производственных, вспомогательных объектов другого назначения и радиационному сопровождению;
-   Мероприятия по обеспечению безопасности персонала;
-   Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности персонала;
-   Оценка рисков;
-   Управление отходами;
-   Мероприятия по охране окружающей среды;
-  Контроль за выполнением работ и приемкой земельного участка по завершении разведки;
-   Мероприятия по ГО и ЧС, Инженерно- технические мероприятия гражданской обороне;
-   Разработке и передача Заказчику финальной версии Проекта с учетом внесенных им замечаний вместе со сметной документацией. 
	120 календарных дней с даты подписания договора
	1 250 000
	Информационный отчет (Акт выполненных работ)





И.о. Начальника ЛМиП ГТП		                                   Никитина Ю.Г.

И.о. зам. ген. директора по НИР                                                Кенжетаев Ж.С. 
