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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по доработке разделов «Проекта разработки месторождения Мынкудук, участок Западный»

1. Цель оказываемых услуг:
[bookmark: _Hlk152594799]Оказание услуг по доработке разделов «Проекта разработки месторождения Мынкудук, участок Западный».
2. Состав оказываемых услуг: 
- Стратегия отработки запасов урана на месторождении, с запасами урана категорий С1 и С2;
- Разработка схемы вскрытия геологических блоков технологическими блоками;
- Расчет длины фильтров технологических скважин, расчет ГРМ технологических блоков;
- Расчет концентрации урана, расхода кислоты, объемов ПР и ВР для реализации производственной программы;
- Прогноз-расчеты основных геотехнологических параметров, включаемых в отработку проектом;
- Расчет кривых извлечения;
- Составление сетевого графика вскрытия для реализации производственной программы с учетом бурения, обвязки, закисления и периода добычи; 
- Вскрытие и движение запасов для реализации производственной программы;
- Разработка производственной программы добычи урана;
- Расчет необходимого ГИС при горно-подготовительных работах и эксплуатации ГТП;
3. Перечень документации, предъявляемой по окончании оказываемых услуг: 
[bookmark: _Hlk100569321]По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Информационный отчет.
4. Срок оказания услуг: 3 месяца с даты подписания Договора


Начальник ЛМиП ГТП							Мырзабек Г.А.

И.о. Зам. ген. директора по НИР					Айтекеева С.Н.




КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на оказание услуг по доработке разделов «Проекта разработки месторождения Мынкудук, участок Западный»
	№
	Наименование этапа 
и основное содержание оказания услуг
	Сроки выполнения
(месяц, год)
	Стоимость оказания услуг, тенге

	Результаты оказания услуг, вид отчетности

	Этап 1
	· стратегия отработки запасов урана на месторождении, с запасами урана категорий С1 и С2;
· разработка схемы вскрытия геологических блоков технологическими блоками;
· расчет длины фильтров технологических скважин, расчет ГРМ технологических блоков;
· расчет концентрации урана, расхода кислоты, объемов ПР и ВР для реализации производственной программы;
	1,5 месяца с даты подписания Договора
	1 000 000
	Информационный отчет 
(Акт выполненных работ)

	Этап 2
	· прогноз-расчеты основных геотехнологических параметров, включаемых в отработку проектом;
· расчет кривых извлечения;
· составление сетевого графика вскрытия для реализации производственной программы с учетом бурения, обвязки, закисления и периода добычи; 
· вскрытие и движение запасов для реализации производственной программы;
· разработка производственной программы добычи урана;
· расчет необходимого ГИС при горно-подготовительных работах и эксплуатации ГТП;
	3 месяца с даты подписания Договора
	1 250 000
	Информационный отчет
(Акт выполненных работ)






Начальник ЛМиП ГТП								Мырзабек Г.А.

И.о. Зам. ген. директора по НИР							Айтекеева С.Н.


