ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ    
на оказание консультационных услуг Контрагента по теме:  
Разработка рекомендаций по улучшению геологического обеспечения процессов ПСВ на участке Харасан-2
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	№
	Наименование
	Установленное требование

	1
	Цель оказания услуг
	Анализ и оценка данных геологоразведочных работ и извлечения запасов, выявления негативно влияющих факторов на отработку блоков ПСВ.  

	2
	Предмет договора
	Оказание консультационных услуг по теме: Разработка рекомендаций по улучшению геологического обеспечения процессов ПСВ на участке Харасан-2

	3
	Срок оказания услуг
	90 календарных дней с даты подписания договора

	4
	Место оказания услуг
	г. Алматы

	5
	Объем оказания услуг
	Услуги: 
Разработка рекомендаций по улучшению геологического обеспечения процессов ПСВ на участке Харасан-2:
·  Анализ фактического состояния и движения запасов урана по всем категориям:
· - проверка представленных материалов учета запасов, включая корректность классификации запасов по категориям (балансовые, вскрытые с учетом подтверждения по результатам вскрытия, подготовленные, готовые к добыче, погашенные);
· - анализ таблиц учёта движения запасов на анализируемых участках: подтверждение/корректировка параметров, динамика погашения запасов, переход категорий.
· - проверка корректности подсчёта вскрываемых запасов по технологическим блокам включая: правильность методики подсчёта, корректность учёта мощности, плотности, содержания урана и тд.;
· - проверка данных по подсчету горнорудной массы (ГРМ) на анализируемых участках.
·  Сопоставление результатов пересчёта запасов технологических блоков
· - сравнение полученных данных с графическими материалами: планами рудных тел, разрезами, картами мощности и содержания, схемами распространения рудоносных горизонтов;
· - сопоставление сведений о рудных интервалах и ГРМ с данными, размещёнными в геолого-геофизической базе АтомГео автоматизированной системы управления добычей металлов «Рудник»;
· - выявление расхождений между пересчитанными запасами и фактическими геологическими материалами, определение возможных причин: литологическая неоднородность, ошибки интерпретации ГИС, недостаточная плотность разведочной сети и тд.;
· - разработка рекомендаций по оптимизации процессов геологоразведочных работ, включая:
· уточнение методики выделения и параметризации рудных интервалов;
· необходимость дополнительного ГИС-контроля;
· корректировку подходов к определению мощности рудных тел и объёмов ГРМ;
· улучшение согласованности данных между разведкой, графикой и базами данных.

	6
	Иные требования
	По окончании оказания консультационных услуг Контрагент предоставляет Информационный отчет.




Начальник ЛМиП ГТП		                                               Мырзабек Г.А.

Зам. ген. директора по НИР				                       Авдеев А.Б.


Список технологических блоков

	п/п
	№ тех.блока
	год сооружения блока
	номер геологического блока
	кол-во скважин

	
	
	
	
	откачные
	закачные
	универсальные
	наблюдательные

	1
	11-2-2, 11-2-3
	15.08.2023
	1-11-2С₁
	15
	40
	2
	1

	2
	6-10-11
	13.12.2023
	3²-6-11С₁
	15
	32
	1
	3

	3
	6-10-3
	08.09.2023
	3¹-6-6С₂
	8
	20
	1
	1

	
	
	
	2²-9-8С₂
	
	
	
	

	4
	6-10-8
	14.05.2024
	3²-6-14С₂
	15
	36
	3
	3

	5
	6-13-16
	04.06.2023
	3¹-6-13С₂
	5
	20
	0
	1

	6
	6-15-16
	18.04.2024
	3²-6-12С₂
	11
	28
	1
	3

	7
	6-16-3
	20.02.2024
	3²-6-7С₁
	11
	25
	3
	2

	
	
	
	3¹-6-4С₁
	
	
	
	

	8
	6-17-13
	04.12.2023
	3¹-6-9С₁
	3
	10
	0
	2

	9
	6-18-1
	28.03.2021
	3¹-6-5С₁
	8
	21
	0
	1

	
	
	
	3²-6-8С₁
	
	
	
	

	10
	6-18-6
	25.03.2024
	3¹-6-4С₁
	13
	26
	0
	2

	
	
	
	3²-6-5С₂
	
	
	
	

	
	
	
	3²-6-7С₁
	
	
	
	

	
	
	
	3²-6-6С₂
	
	
	
	

	11
	6-3-6
	02.05.2023
	3²-6-2С₁
	7
	18
	2
	1

	
	
	
	3¹-6-3С₂
	
	
	
	

	12
	6-6-5а
	07.04.2024
	3²-6-5С₁
	3
	7
	0
	1

	13
	6-9-10
	03.09.2021
	3²-6-1С₂
	13
	34
	0
	2

	14
	9-13-2
	 28.09.2022
	2²-9-10С₂
	8
	16
	0
	1

	
	
	
	3¹-6-8С₁
	
	
	
	

	15
	9-2-2
	17.09.2020
	2¹-9-4С₁
	12
	29
	0
	0

	
	
	
	2²-9-3С₂
	
	
	
	

	16
	9-4-2
	25.10.2022
	2¹-9-2С₂
	8
	21
	0
	0

	17
	9-6-2
	04.04.2023
	2¹-9-1С₁
	11
	8
	10
	2

	
	
	
	2²-9-1С₁
	 
	 
	 
	 

	18
	9-6-3
	 25.01.2024
	2¹-9-5С₂
	12
	30
	0
	0

	19
	9-7-4
	 28.04.2023
	2¹-9-1С₁
	6
	18
	3
	2

	
	
	
	3¹-6-2С₂
	
	
	
	

	
	
	
	3¹-6-1С₁
	
	
	
	

	
	
	
	2²-9-2С₁
	
	
	
	

	20
	9-8-7
	22.06.2024 
	2²-9-9С₂
	5
	8
	0
	0




