ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание консультационных услуг по теме «Комплексная оценка факторов, снижающих эффективность отработки 20 технологических блоков, и разработка рекомендаций по оптимизации ПСВ на участке Харасан-2 уранового месторождения Северный Харасан.
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	Наименование
	Установленное требование

	1
	Цель оказания услуг
	Анализ эффективности отработки 20-ти технологических блоков на участке Харасан-2 уранового месторождения Северный Харасан.


	2
	Предмет договора
	Оказание консультационных услуг по теме: «Комплексная оценка факторов, снижающих эффективность отработки 20 технологических блоков, и разработка рекомендаций по оптимизации ПСВ на участке Харасан-2 уранового месторождения Северный Харасан.

	3
	Срок оказания услуг
	90 календарных дней с даты подписания договора

	4
	Место оказания услуг
	г. Алматы

	5
	Объем оказания услуг
	Анализу изменений основных геотехнологических показателей отработки технологических блоков. Проводится комплексный анализ динамики ключевых геотехнологических параметров, определяющих эффективность подземного скважинного выщелачивания, с учётом особенностей отработки каждого технологического блока.
- анализу данных технологических скважин, ячеек и блоков. Выявление узких мест, влияющих на полноту извлечения и равномерность фронта выщелачивания;
- анализ степени извлечения урана из недр, выделение проблемных блоков и блоков с резервом повышения извлечения;
- анализ изменения отношения Ж/Т в течения периода отработки блоков;
- анализ расхода серной кислоты на стадиях зачисления  и выщелачивания, выявление блоков с повышенным расходом кислоты и определение геологических причин (глинистость, кабинетность), оценка эффективности использования кислоты по стадиям;
- анализ коэффициента использования технологических скважин, анализ причин вывода отдельных скважин из работы;
- анализ баланса растворов, анализ соотношения объемов закачиваемых и откачиваемых растворов, определение участков с нарушением гидродинамического режима, определение гидродинамических дисбалансов и их влияния на ПСВ;
- анализ ремонтно-восстановительных работ, анализ причин проведения РВР, анализ частоты и эффективности применяемых методов, выявление блоков, требующих дополнительных мероприятий по РВР, определение эффективности текущей практики РВР и её влияния на работу блоков. 
 Сравнительный анализ полученных результатов, составление пояснительной записки и разработка рекомендаций по оптимизации процессов ПСВ. Формирование объективной картины качества отработки 20 блоков.


	6
	Иные требования
	По окончании оказания консультационных услуг Контрагент предоставляет Информационный отчет.
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Начальник ЛМиП ГТП		                                               Мырзабек Г.А.
         
         Зам. ген. директора по НИР					Авдеев А.Б.




Список технологических блоков

	п/п
	№ тех.блока
	год сооружения блока
	номер геологического блока
	кол-во скважин

	
	
	
	
	откачные
	закачные
	универсальные
	наблюдательные

	1
	11-2-2, 11-2-3
	15.08.2023
	1-11-2С₁
	15
	40
	2
	1

	2
	6-10-11
	13.12.2023
	3²-6-11С₁
	15
	32
	1
	3

	3
	6-10-3
	08.09.2023
	3¹-6-6С₂
	8
	20
	1
	1

	
	
	
	2²-9-8С₂
	
	
	
	

	4
	6-10-8
	14.05.2024
	3²-6-14С₂
	15
	36
	3
	3

	5
	6-13-16
	04.06.2023
	3¹-6-13С₂
	5
	20
	0
	1

	6
	6-15-16
	18.04.2024
	3²-6-12С₂
	11
	28
	1
	3

	7
	6-16-3
	20.02.2024
	3²-6-7С₁
	11
	25
	3
	2

	
	
	
	3¹-6-4С₁
	
	
	
	

	8
	6-17-13
	04.12.2023
	3¹-6-9С₁
	3
	10
	0
	2

	9
	6-18-1
	28.03.2021
	3¹-6-5С₁
	8
	21
	0
	1

	
	
	
	3²-6-8С₁
	
	
	
	

	10
	6-18-6
	25.03.2024
	3¹-6-4С₁
	13
	26
	0
	2

	
	
	
	3²-6-5С₂
	
	
	
	

	
	
	
	3²-6-7С₁
	
	
	
	

	
	
	
	3²-6-6С₂
	
	
	
	

	11
	6-3-6
	02.05.2023
	3²-6-2С₁
	7
	18
	2
	1

	
	
	
	3¹-6-3С₂
	
	
	
	

	12
	6-6-5а
	07.04.2024
	3²-6-5С₁
	3
	7
	0
	1

	13
	6-9-10
	03.09.2021
	3²-6-1С₂
	13
	34
	0
	2

	14
	9-13-2
	 28.09.2022
	2²-9-10С₂
	8
	16
	0
	1

	
	
	
	3¹-6-8С₁
	
	
	
	

	15
	9-2-2
	17.09.2020
	2¹-9-4С₁
	12
	29
	0
	0

	
	
	
	2²-9-3С₂
	
	
	
	

	16
	9-4-2
	25.10.2022
	2¹-9-2С₂
	8
	21
	0
	0

	17
	9-6-2
	04.04.2023
	2¹-9-1С₁
	11
	8
	10
	2

	
	
	
	2²-9-1С₁
	 
	 
	 
	 

	18
	9-6-3
	 25.01.2024
	2¹-9-5С₂
	12
	30
	0
	0

	19
	9-7-4
	 28.04.2023
	2¹-9-1С₁
	6
	18
	3
	2

	
	
	
	3¹-6-2С₂
	
	
	
	

	
	
	
	3¹-6-1С₁
	
	
	
	

	
	
	
	2²-9-2С₁
	
	
	
	

	20
	9-8-7
	22.06.2024 
	2²-9-9С₂
	5
	8
	0
	0













	
